



COMUNE DI MENCONICO

Provincia di Pavia

"Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico del Rio Fondegga in comune di Menconico (PV)"



PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

IL SINDACO
Bertorelli Paolino D.G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sciamanna Sandro

IL RUP
Bertorelli Paolino D.G.



Ebner Srl

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it



UNI EN ISO 9001-2015
SGQ Certificato n. C2019-02916

Elaborato:	QE	Pag.:	3	Autore:	D.G.	N. progetto:	2020EBS	Nome file:	2020EBS-Definitivo-QE
------------	-----------	-------	---	---------	------	--------------	---------	------------	-----------------------

PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto Preliminare	Marzo 2015			
Progetto Definitivo	Luglio 2021			
Progetto Esecutivo				
As. Built e Validazione e collaudo				
Perizia di variante				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

A) LAVORI:

a.1)	Importo complessivo delle opere soggetto a ribasso	€	821 036,79	
a.2)	Oneri della sicurezza	€	32 841,47	

	IMPORTO TOTALE D'APPALTO (a.1+a.2)	€	853 878,26	€ 853 878,26
			=====	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-	
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini, comprensivi di contributi previdenziali ed IVA:	€	-	
b.3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
b.4)	Imprevisti	€	41 301,35	
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	4 000,00	
b.6)	Accantonamento di cui all'art.106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016	€	-	
b.7)	Spese per polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e spese per assicurazione dei dipendenti, nonché spese di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'intervento, di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	-	
b.8)	Spese tecniche relative a:			
	- Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	42 000,00	
	- contributi previdenziali INARCASSA (4%)	€	1 680,00	

		€	43 680,00	€ 43 680,00
			=====	
b.9)	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	17 077,57	
b.10)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione IVA e contributi previdenziali inclusi	€	-	
b.11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e/o di gara	€	2 000,00	
b.12)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	

b.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	-	
b.14) Spese per collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici IVA e contributi previdenziali inclusi	€	-	
b.15) I.V.A. ::			
- sui lavori (22%)	€	187 853,22	
- su spese tecniche (22%)	€	9 609,60	
	€	197 462,82	€ 197 462,82
	=====		
b.16) Contributo A.N.AC.	€	600,00	
	€	306 121,74	€ 306 121,74
	=====		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 1 160 000,00
			=====

Broni, Luglio 2021

Si sottolinea che le spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, rilievi, relazione ed indagini geologiche non rientrano nel seguente quadro economico poiché finanziati con un altro capitolo di spesa.

Il Progettista
Ing. Roberto Montagna

